

Refuerzo de firme Camino Almadenes 1
1-10-2015

ACTA 1.- ADMISIÓN

ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LAS OBRAS DE "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES"

En la ciudad de Cieza, siendo las diez horas y treinta minutos, del día uno de octubre de dos mil quince, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se reúne la Mesa General de Contratación, para proceder al acto de admisión de las ofertas presentadas por los licitadores para la contratación, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES", por el precio de licitación de 113.000 € (IVA incluido) y con la asistencia de los siguientes miembros:

- **Presidente:** D. Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres
- **Secretaria:** Dña. M^a Elvira Argudo Muñoz
- **Vocales:**

Dña. M^a Jesús López Moreno
D. Francisco Saorín Rodríguez
D. José Luís Vergara Giménez
Dña. Pilar Martínez Ros
D. Ignacio Rodríguez Valdelomar
D. Bartolomé Buendía Martínez
Dña. Ana Belén García García

En primer lugar, el Presidente, declara perfectamente constituida la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cieza, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para la celebración de la misma, y manda dar lectura del orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada con fecha 22 de septiembre de 2015.

2º.- Admisión de ofertas para la contratación de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES".

Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de Contratación a los efectos previstos legalmente.

Seguidamente, comenzando con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la sesión de fecha 22 de septiembre de 2015, para la apertura de la oferta

económica y propuesta de adjudicación para la contratación del servicio de "LIMPIEZA DE LA PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA"; la cual es aprobada, por unanimidad de los miembros asistentes, tal y como ha sido redactada.

Continuando con el segundo punto del orden del día, se celebra el acto de admisión de ofertas para la adjudicación, en procedimiento abierto, de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES", informando, de que la presente licitación, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 203, de fecha 3 de septiembre de 2015, habiéndose presentado las ofertas que a continuación se relacionan, las cuales, han quedado registradas en el Registro de Plicas:

- Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.
- Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.
- Nº 3.- ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA S.L
- Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L
- Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A.
- Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.
- Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.
- Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
- Nº 9.- S. A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)
- Nº 10.- ALANCIN S.L
- Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.
- Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.
- Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.
- Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U
- Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.
- Nº 18.- TRISACOR, S.L.

A continuación, se procede a la apertura de los sobres, por el orden en el que han sido presentadas las ofertas y, tras el estudio exhaustivo de la documentación, de conformidad con la cláusula 12ª.2 del pliego de condiciones que rige la adjudicación, la Mesa, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda la admisión de todas las ofertas presentadas.

Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente licitatorio, se levanta la sesión siendo las once horas y diez minutos, del día y lugar indicados al inicio, de la cual queda constancia en el acta que, una vez leída y aprobada, firma el Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente, ambos de la citada Mesa General de Contratación.

Finalmente, sin que por ninguno de los asistentes haya sido solicitada aclaración ni formulado reclamación alguna, la Mesa acuerda, dar por finalizado el acto, debiendo celebrar nueva sesión, con carácter público, para dar cuenta del resultado de la presente sesión, aprobar el acta, si procede, y efectuar la apertura de las proposiciones de conformidad con el Pliego de Condiciones que rige la adjudicación.

Visto Bueno
EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA



Refuerzo de firme en Camino Almadenes
5-10-2015

ACTA 2.- APERTURA DEL SOBRE B

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE B (PROPUESTA DE MEJORAS), PARA LA CONTRATACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LAS OBRAS DE "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES".

En la ciudad de Cieza, siendo las nueve horas y treinta minutos del día cinco de octubre de dos mil quince, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se reúne la Mesa de Contratación, constituida por este Ayuntamiento, para proceder a la apertura del sobre B, para la contratación, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES", por el precio de licitación de 113.000 € (IVA incluido) y con la asistencia de los siguientes miembros:

- **Presidente:** D. Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres
- **Secretaria:** Dña. M^a Elvira Argudo Muñoz
- **Vocales:**

Dña. M^a Jesús López Moreno
D. Antonio Alberto Moya Morote
D. José Luis Vergara Giménez
Dña. Miguel Gual López
D. Ignacio Rodríguez Valdelomar
D. Bartolomé Buendía Martínez
Dña. Ana Belén García García

En primer lugar, el Presidente, declara perfectamente constituida la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cieza, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para la celebración de la misma, y manda dar lectura del orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada con fecha 1 de octubre de 2015.

2º.- Apertura del sobre B, correspondiente a la oferta de mejoras, para la contratación de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DE ALMADENES".

Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de Contratación a los efectos previstos legalmente.

Seguidamente, comenzando con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la sesión de fecha 1 de octubre de 2015, para la admisión de las ofertas presentadas por los licitadores para la contratación de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN

EL CAMINO DE ALMADENES"; la cual es aprobada, por unanimidad de los miembros asistentes, tal y como ha sido redactada.

Continuando con el segundo punto del orden del día, se celebra el acto público de apertura del Sobre B (Propuesta de mejoras gratuitas) de las ofertas admitidas para la contratación, en procedimiento abierto, de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES". Tal y como señala la cláusula 12ª.3 del pliego de condiciones que rige la licitación, las mejoras deberán estar referidas a trabajos que afecten a la calidad del proyecto, otras accesorias o complementarias, con indicación del valor económico de cada una de ellas.

A continuación, se da cuenta a los asistentes al acto, de las ofertas presentadas y admitidas por esta Mesa, procediéndose, seguidamente, a la apertura de las ofertas de mejoras, por el orden de entrada en el Registro de Plicas, arrojando el siguiente resultado:

- Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 10.672,20 € (IVA incluido).
- Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 11.013,80 € (IVA incluido).
- Nº 3.- ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 57.772,73 € (IVA incluido).
- Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 56.502 € (IVA incluido).
- Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 57.137,74 € (IVA incluido).
- Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 58.407,73 € (IVA incluido).
- Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 58.725,22 € (IVA incluido).
- Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 8.141,39 € (IVA incluido).
- Nº 9.- S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO): Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 19.870,17 € (IVA incluido).
- Nº 10.- ALANCIN S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 19.870,17 € (IVA incluido).
- Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 6.570,30 € (IVA incluido).
- Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 18.481,79 € (IVA incluido).
- Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 8.275,67 € (IVA incluido).

- Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 8.476,05 € (IVA incluido).
- Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 18.967,39 € (IVA incluido).
- Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 11.758,95 € (IVA incluido).
- Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.: Presenta mejoras detalladas y valoradas económicamente por importe de 29.946,27 € (IVA incluido).
- Nº 18.- TRISACOR, S.L. No detalla las mejoras y su oferta consiste en la puesta a disposición de 10.284,32 € para que el Ayuntamiento decida las mejoras que va a realizar con ese importe.

A la vista de las propuestas de mejoras presentadas por los licitadores, la Mesa, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda lo siguiente:

1º.- No aceptar como mejora la propuesta presentada por la mercantil TRISACOR, S.L., atendiendo a la cláusula 12ª.3 del pliego de condiciones particulares que rige la contratación, en la cual se establece que las mejoras "*deberán estar referidas a trabajos que afecten a la calidad del proyecto, otras accesorias o complementarias, con indicación del valor económico de cada una de ellas*" y que "*la aceptación de las posibles mejoras, así como el valor económico asignado por el licitador a cada una de ellas, será estimado por la Mesa General de Contratación, atendiendo a su adecuación a los intereses municipales*", por considerar la Mesa que no se trata de una mejora gratuita sino de una baja económica sobre el precio de licitación y que, por consiguiente, deberían haberse incluido en el sobre C, referido a la propuesta económica.

2º.- Asimismo, solicitar informe al técnico municipal, don Carlos Verdú Sandoval, debiendo celebrar nueva sesión para la valoración de las mejoras propuestas y para la apertura de la oferta económica.

Finalmente, sin que por ninguno de los asistentes haya sido solicitada aclaración ni formulado reclamación alguna, la Mesa acuerda, dar por finalizado el acto, debiendo celebrar nueva sesión, con carácter público, para dar cuenta del resultado de la presente sesión, aprobar el acta, si procede, y efectuar la apertura de las proposiciones económicas, de conformidad con el Pliego de Condiciones que rige la adjudicación.

Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente licitatorio, se levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta minutos, del día y lugar indicados al inicio, de la cual queda constancia en el acta que, una vez leída y aprobada, firma el Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente, ambos de la citada Mesa General de Contratación.

Visto Bueno
EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA



Refuerzo firme Camino Almadenes 3

16-10-2015

ACTA NUM. 3.- (VALORACIÓN SOBRE B)

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA GENERAL DE CONTRATACIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL SOBRE B (PROPUESTA DE MEJORAS), PARA LA ADJUDICACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE OBRAS DE "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES"

En la ciudad de Cieza, siendo las diez horas y treinta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil quince, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se reúne la Mesa General de Contratación, constituida por este Ayuntamiento para proceder al acto de valoración del sobre B, correspondiente a la propuesta de mejoras, para la adjudicación, en procedimiento abierto, en tramitación ordinaria, del contrato de obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES", por el precio de licitación de 113.000 € (IVA incluido) y con la asistencia de los siguientes miembros:

- **Presidente:** D. Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres
- **Secretaria:** Dña. M^a Elvira Argudo Muñoz
- **Vocales:**
 - Dña. M^a Piedad Ramos Batres
 - D. Francisco Saorín Rodríguez
 - D. José Luís Vergara Giménez
 - D. Miguel Gual López
 - D. Ignacio Rodríguez Valdelomar
 - D. Blas Camacho Prieto
 - Dña. Ana Belén García García

En primer lugar, el Presidente, declara perfectamente constituida la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cieza, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para la celebración de la misma, y manda dar lectura del orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 5 de octubre de 2015, para la apertura del sobre B (propuesta de mejoras), para la contratación de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES".
- 2º.- Apertura del sobre C (oferta económica), valoración y propuesta, para la contratación de las obras referidas en el párrafo anterior.

Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de Contratación a los efectos previstos legalmente.

Seguidamente, comenzando con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la sesión de fecha 5 de octubre de 2015, relativa a la apertura de la propuesta de mejoras, para la adjudicación del contrato de obras de "Refuerzo de firme en el Camino de Almadenes"; la cual, es aprobada por los miembros asistentes, tal y como ha sido redactada, con la abstención de don Francisco Saorín Rodríguez y don Blas Camacho Prieto, por falta de asistencia a la sesión.

A continuación, antes de proceder con el segundo punto del orden del día, consistente en la apertura del sobre C, baremación y propuesta para la adjudicación, en procedimiento abierto, del contrato de obras de "Refuerzo de firme en el Camino de Almadenes", se hace constar, la asistencia al presente acto del ingeniero técnico de obras públicas municipal, don Carlos Verdú Sandoval y se procede a la lectura del informe, de fecha 15 de octubre de 2015, elaborado por el mismo, en relación con las propuestas de mejoras presentadas por los licitadores, el cual se adjunta a la presente acta.

A continuación, la Mesa, visto el citado informe técnico, comprueba que existen errores de puntuación en el mismo y, surgido el debate en relación a las mejoras propuestas por los licitadores, se considera que no debe ser aceptada como mejora el "incremento de la partida de seguridad y salud" por falta de concreción y de justificación. Por tal motivo, la Mesa, por unanimidad, acuerda lo siguiente:

- Solicitar al ingeniero técnico de obras públicas municipal, don Carlos Verdú Sandoval, la revisión del informe emitido en relación con las mejoras propuestas por los licitadores.
- No aceptar como mejora el "incremento de la partida de seguridad y salud" propuesto como mejora por la mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U., por falta de concreción y justificación.

Finalmente, la Mesa acuerda dar por finalizado el acto, debiendo celebrar nueva sesión, con carácter público, para dar cuenta del resultado de la presente sesión, aprobar el acta, si procede, y efectuar la apertura de las proposiciones económicas, de conformidad con el Pliego de Condiciones que rige la adjudicación.

Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente licitatorio, se levanta la sesión siendo las doce horas y diez minutos, del día y lugar indicados al inicio, de la cual queda constancia en el acta que, una vez leída y aprobada, firma el Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente, ambos de la citada Mesa General de Contratación.

Visto Bueno
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

ASUNTO: VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y MEJORAS:
REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DEL ALMADENES

SOLICITANTE: Departamento de Contratación

Celebrada la Mesa de Contratación en el que se ha llevado a cabo el acto de apertura de la ofertas presentadas para la contratación de la obra de REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DEL ALMADENES, se solicita al técnico que suscribe que emita informe sobre las ofertas de mejoras gratuitas presentadas.

La Cláusula 13ª.- **CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN** del Pliego de Condiciones, en lo que se refiere a las mejoras gratuitas indica que deberán estar relacionadas con el objeto del contrato y suponer una mejora en el proyecto o un incremento en la calidad de las obras. Se otorgará la puntuación atendiendo a la que mejor se adecúe a los intereses municipales, con un máximo de 20 puntos.

A continuación se adjunta una tabla con la valoración de las ofertas presentadas y su puntuación atendiendo a criterios de conveniencia y preferencia que, para las prestaciones finales de la obra y los intereses municipales, considera el técnico que suscribe.

**VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y MEJORAS:
REFUERZO DE FIRME EN CAMINO DEL ALMADENES**

	OFERTAS PRESENTADAS	Valoración oferta	PUNTUACIÓN
1	AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U. 2000 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	10,00 10.672,20	10,00
2	ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. Control de calidad de materiales: 2 toma de muestras, 2 contenido en ligante, 2 granulometrías, 2 contenido de huecos, 2 densidad aparente en probeta, 1 densidad de partículas de áridos, 1 sensibilidad al agua y resistencia a tracción de probetas, 20 probetas para densidad y espesor. El pliego establece que hasta el 1% del PEM serán por cuenta del contratista los ensayos de control que estime la DO Importe (PBL. Introduciendo nuevos precios) Mejora de la seguridad vial: Aumento a nivel III de la reflectancia de las 7 señales de proyecto, sustitución de pintura acrílica por doble componente, sustitución de 20 captafaros, instalación de 150 hitos de arista y 4 paneles direccionales 40x40. Importe (PBL. Introduciendo nuevos precios) Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	1,00 1.674,64 4,00 11.013,80 12.688,44	5,00
3	ÁRIDOS Y HORMIGONES BLANCA, S.A. Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor, dotación para riego de adherencia y cambiar árido calizo por porfídico. Limpieza de bordes y formación de bermas con aporte de zahorra en lugar de material de préstamos. Señalización móvil de obras 1100 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Mejora de la seguridad vial: aumentando en 4 señales circulares y 4 triangulares Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,00 2,00 0,50 5,50 1,00 57.772,73	14,00

4	TRECARSA Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor, dotación para riego de adherencia y cambiar árido calizo por porfídico. Limpieza de bordes y formación de bermas con aporte de zahorra en lugar de material de préstamos. Señalización móvil de obras 900 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Mejora de la seguridad vial: aumentando en 4 señales circulares y 4 triangulares Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,00 2,00 0,50 4,50 1,00 56.502,74	13,00
5	GONZÁLEZ SOTO, S.A. Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor, dotación para riego de adherencia y cambiar árido calizo por porfídico. Limpieza de bordes y formación de bermas con aporte de zahorra en lugar de material de préstamos. Señalización móvil de obras 1000 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Mejora de la seguridad vial: aumentando en 4 señales circulares y 4 triangulares Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,00 2,00 0,50 5,00 1,00 57.137,74	13,50
6	TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L. Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor, dotación para riego de adherencia y cambiar árido calizo por porfídico. Limpieza de bordes y formación de bermas con aporte de zahorra en lugar de material de préstamos. Señalización móvil de obras 1200 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Mejora de la seguridad vial: aumentando en 4 señales circulares y 4 triangulares Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,00 2,00 0,50 6,00 1,00 58.407,73	14,50
7	TRITURADOS LA SOLANA, S.L. Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor, dotación para riego de adherencia y cambiar árido calizo por porfídico. Limpieza de bordes y formación de bermas con aporte de zahorra en lugar de material de préstamos. Señalización móvil de obras 1250 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Mejora de la seguridad vial: aumentando en 4 señales circulares y 4 triangulares Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,00 2,00 0,50 6,25 1,00 58.725,22	14,75
8	CSL 1350 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor 600 m2 de barrido 600 m2 de limpieza de bordes y formación de bermas Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	6,75 0,60 1,20 8.141,39	8,55
9	SARCO 945 m2 de saneo de blandones con cajeo de 25 cm de espesor Incluye demolición, transporte a vertedero, excavación y zahorra artificial. Utiliza precios de proyecto en algunas UO, pero en otras introduce unidades nuevas. Mejora de la seguridad vial: 60 paneles direccionales Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,75 2,00 19.870,17	7,75
10	ALANCIN 945 m2 de saneo de blandones con cajeo de 25 cm de espesor Incluye demolición, transporte a vertedero, excavación y zahorra artificial. Utiliza precios de proyecto en algunas UO, pero en otras introduce unidades nuevas. Mejora de la seguridad vial: 60 paneles direccionales Importe ofertado (PBL. Introduciendo nuevos precios)	5,75 2,00 19.870,17	7,75

11	PAVASAL 1000 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Incluye el barrido y preparación de la superficie Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	6,00 6.570,30	6,00
12	PROBISA 3500 m ampliando la limpieza de bordes y formación de bermas No se podrá realizar en muchos tramos. Mejora del firme utilizando emulsión termoadherente 3150 m2 de microaglomerado en frío Mejora de la seguridad vial: Instalación de 18 hitos de arista y 4 paneles direccionales Incremento de la partida de seguridad y salud Importe ofertado (PBL. Aplicando precios distintos a proyecto)	2,50 1,00 6,30 1,00 0,25 26.611,93	11,05
13	CONSTUARCHENA 15 Pasos salvacunetas con tubo de hormigón centrifugado D=60 cm Importe ofertado (PBL. Aplicando precios distintos a proyecto)	2,00 8.275,67	2,00
14	CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. 1334,82 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	6,67 8.476,05	6,67
15	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2751,19 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor 1222,75 m2 de barrido 611,,38 m2 de limpieza de bordes y formación de bermas Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	13,76 0,61 0,61 18.967,39	14,98
16	ETOSA 1500 m2 de aglomerado S-12 de 4 cm de espesor 750 m2 de barrido 300 m2 de limpieza de bordes y formación de bermas Mejora de la seguridad vial: Instalación de 8 paneles direccionales Importe ofertado (PBL. Aplicando precios de proyecto)	7,5 0,38 0,30 1,00 11.758,95	9,18
17	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. Mejoras en la capa de firme: Aumento en 1 cm de espesor. Importe ofertado (PBL. Aplicando precios distintos a proyecto)	5,00 24.946,27	5,00

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
Carlos Verdú Sandoval
Director del Departamento de obras, vivienda e infraestructuras
El Director del Departamento de Infraestructuras y Medio Ambiente

**Documento firmado electrónicamente el día
15/10/2015**

Refuerzo firme Camino Almadenes 4

19-10-2015

ACTA NUM. 4.- (VALORACIÓN SOBRE B, APERTURA SOBRE C, BAREMACIÓN Y
PROPUESTA)

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA GENERAL DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DEL SOBRE C, BAREMACIÓN Y PROPUESTA, PARA LA ADJUDICACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE OBRAS DE "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES"

En la ciudad de Cieza, siendo las trece horas del día diecinueve de octubre de dos mil quince, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se reúne la Mesa General de Contratación, constituida por este Ayuntamiento para proceder al acto de apertura del sobre "C", baremación y propuesta, para la adjudicación, en procedimiento abierto, en tramitación ordinaria, del contrato de obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES", por el precio de licitación de 113.000 € (IVA incluido) y con la asistencia de los siguientes miembros:

- **Presidente:** D. Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres
- **Secretaria:** Dña. M^a Elvira Argudo Muñoz
- **Vocales:**
 - Dña. M^a Jesús López Moreno
 - D. Francisco Saorín Rodríguez
 - D. José Luis Vergara Giménez
 - D. Miguel Gual López
 - D. Ignacio Rodríguez Valdelomar
 - D. Miguel Quijada López
 - Dña. Ana Belén García García

En primer lugar, el Presidente, declara perfectamente constituida la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cieza, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para la celebración de la misma, y manda dar lectura del orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 16 de octubre de 2015, en relación a la valoración de las propuestas de mejoras, para la contratación de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES".

- 2º.- Apertura del sobre C (oferta económica), valoración y propuesta, para la contratación de las obras referidas en el párrafo anterior.

Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de Contratación a los efectos previstos legalmente.

Seguidamente, comenzando con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la sesión de fecha 16 de octubre de 2015, relativa a la valoración de la propuesta de mejoras, para la adjudicación del contrato de obras de "Refuerzo de firme en el Camino de Almadenes"; la cual es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, tal y como ha sido redactada.

Antes de proceder con el segundo punto del orden del día, consistente en la apertura del sobre C, baremación y propuesta, en su caso, para la adjudicación, en procedimiento abierto, del contrato de obras de "Refuerzo de firme en el Camino de Almadenes", se hace constar, la asistencia al presente acto del ingeniero técnico de obras públicas municipal, don Carlos Verdú Sandoval.

A continuación, se da cuenta a los asistentes al acto de que, en la sesión anterior, se solicitó la revisión del informe emitido por el técnico municipal, con fecha 15 de octubre, por haberse observado errores aritméticos en cuanto a la falta de proporcionalidad en la aplicación de coeficientes para las mismas mejoras propuestas por los licitadores y, revisado por el mismo, se procede a la lectura del nuevo informe, de fecha 19 de octubre de 2015, el cual se adjunta a la presente acta.

A continuación, la Mesa, a la vista del citado informe técnico, acepta íntegramente el contenido del mismo y, por unanimidad, acuerda, de conformidad con la cláusula 13ª.a) del pliego de condiciones, otorgar la siguiente puntuación sobre las propuestas de mejoras presentadas por los licitadores (máximo 20 puntos):

- Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.....10 puntos
- Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A..... 5 puntos
- Nº 3.- ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA S.L. 14 puntos
- Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L. 13 puntos
- Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A. 13,50 puntos
- Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.14,50 puntos
- Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.....14,75 puntos
- Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.....7,65 puntos
- Nº 9.-. S. A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO).....7,75 puntos
- Nº 10.- ALANCIN S.L.7,75 puntos
- Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.5,25 puntos
- Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.10,80 puntos
- Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.2 puntos
- Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.6,67 puntos
- Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.....14,98 puntos
- Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U.9,18 puntos
- Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.5 puntos
- Nº 18.- TRISACOR, S.L.0 puntos

Antes de proceder a la apertura del sobre C, se hace constar la asistencia a la presente sesión de don Jesús García, en representación de la mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U. y, seguidamente, se procede a la apertura del sobre "C", de conformidad con el pliego de condiciones particulares, arrojando ésta el siguiente resultado (IVA incluido):

▪ Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.....	97.970,75 €
▪ Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.....	85.746,86 €
▪ Nº 3.- ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA S.L.	76.953,58 €
▪ Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L.	76.331,64 €
▪ Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A.....	76.670,44 €
▪ Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.	77.404,91 €
▪ Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.	77.857,45 €
▪ Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.	98.310,00 €
▪ Nº 9.- S. A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	97.391,81 €
▪ Nº 10.- ALANCIN S.L.	95.988,21 €
▪ Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	84.940,79 €
▪ Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.	90.609,64 €
▪ Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.	89.189,10 €
▪ Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.	95.439,57 €
▪ Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	84.637,00 €
▪ Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U.	80.230,01 €
▪ Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.	97.971,00 €
▪ Nº 18.- TRISACOR, S.L.	97.573,72 €

Tras la apertura de los sobres C, la Sra. Secretaria recuerda que el pliego de condiciones establece, en su cláusula 13ª.b), que la puntuación se otorga de acuerdo con la fórmula expresada a continuación, siendo 30 puntos el máximo de puntuación a obtener:

$$\text{Puntuación} = \frac{\text{Oferta más baja} \times 30}{\text{Oferta analizada}}$$

Oferta analizada

A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa acuerda otorgar la siguiente puntuación:

▪ Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.....	23,37 puntos
▪ Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.....	26,71 puntos
▪ Nº 3.- ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA S.L.	29,76 puntos
▪ Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L.	30,00 puntos
▪ Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A.....	29,87 puntos
▪ Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.	29,58 puntos
▪ Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.	29,41 puntos
▪ Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.	23,29 puntos
▪ Nº 9.- S. A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)	23,51 puntos
▪ Nº 10.- ALANCIN S.L.	23,86 puntos
▪ Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	26,96 puntos
▪ Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.	25,27 puntos
▪ Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.	25,68 puntos
▪ Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.	23,99 puntos
▪ Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	27,06 puntos
▪ Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U.	28,54 puntos

- Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.23,37 puntos
- Nº 18.- TRISACOR, S.L.23,47 puntos

A continuación, a la vista de la puntuación otorgada por el sobre B (propuesta de mejoras) y sobre C (propuesta económica), la Mesa, procede a la valoración total de las ofertas, arrojando el siguiente resultado:

- Nº 1.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.L.
 - Puntuación sobre B.....10,00 puntos
 - Puntuación sobre C23,37 puntos
 - Total puntuación 33,37 puntos
- Nº 2.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.
 - Puntuación sobre B..... 5,00 puntos
 - Puntuación sobre C26,71 puntos
 - Total puntuación31,71 puntos
- Nº 3.- ÁRIDOS Y HORMIGONES BLANCA, S.L.
 - Puntuación sobre B.....14,00 puntos
 - Puntuación sobre C29,76 puntos
 - Total puntuación43,76 puntos
- Nº 4.- TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA, S.L.
 - Puntuación sobre B.....13,00 puntos
 - Puntuación sobre C30,00 puntos
 - Total puntuación43,00 puntos
- Nº 5.- GONZÁLEZ SOTO, S.A.
 - Puntuación sobre B..... 13,50 puntos
 - Puntuación sobre C 29,87 puntos
 - Total puntuación43,37 puntos
- Nº 6.- TRITURADOS LA MIGUELOTA, S.L.
 - Puntuación sobre B..... 14,50 puntos
 - Puntuación sobre C29,58 puntos
 - Total puntuación44,08 puntos
- Nº 7.- TRITURADOS LA SOLANA, S.L.
 - Puntuación sobre B..... 14,75 puntos

- Puntuación sobre C29,41 puntos
Total puntuación44,16 puntos
- Nº 8.- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
 - Puntuación sobre B.....7,65 puntos
 - Puntuación sobre C23,29 puntos
 - Total puntuación30,94 puntos
- Nº 9.- S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)
 - Puntuación sobre B..... 7,75 puntos
 - Puntuación sobre C23,51 puntos
 - Total puntuación31,26 puntos
- Nº 10.- ALANCÍN, S.L.
 - Puntuación sobre B..... 7,75 puntos
 - Puntuación sobre C23,86 puntos
 - Total puntuación31,61 puntos
- Nº 11.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
 - Puntuación sobre B..... 5,25 puntos
 - Puntuación sobre C26,96 puntos
 - Total puntuación32,21 puntos
- Nº 12.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.
 - Puntuación sobre B.....10,80 puntos
 - Puntuación sobre C25,27 puntos
 - Total puntuación36,07 puntos
- Nº 13.- CONSTU-ARCHENA, S.L.
 - Puntuación sobre B..... 2,00 puntos
 - Puntuación sobre C25,68 puntos
 - Total puntuación27,68 puntos
- Nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.
 - Puntuación sobre B.....6,67 puntos
 - Puntuación sobre C23,99 puntos
 - Total puntuación30,66 puntos

- Nº 15.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
 - Puntuación sobre B.....14,98 puntos
 - Puntuación sobre C27,06 puntos
 - Total puntuación42,04 puntos

- Nº 16.- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U.
 - Puntuación sobre B.....9,18 puntos
 - Puntuación sobre C28,54 puntos
 - Total puntuación37,72 puntos

- Nº 17.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.
 - Puntuación sobre B.....5,00 puntos
 - Puntuación sobre C23,37 puntos
 - Total puntuación28,37 puntos

- Nº 18.- TRISACOR, S.L.
 - Puntuación sobre B..... 0 puntos
 - Puntuación sobre C23,47 puntos
 - Total puntuación23,47 puntos

Finalmente, una vez efectuada la valoración total, la Mesa General de Contratación, por unanimidad, acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local, la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de "REFUERZO DE FIRME EN EL CAMINO DE ALMADENES", a la mercantil TRITURADOS LA SOLANA, S.L., por el precio total de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (77.857,45 €), correspondiendo la cantidad de 64.345 € al precio base y 13.512,45 € al importe del IVA, incluidas las mejoras gratuitas, por importe de 58.725,22 €; todo ello, de conformidad con su propuesta.

Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente licitatorio, se levanta la sesión siendo las catorce horas y quince minutos, del día y lugar indicados al inicio, de la cual queda constancia en el acta que, una vez leída y aprobada, firma la Secretaria, con el visto bueno del Sr. Presidente, ambos de la citada Mesa General de Contratación.

Visto Bueno
EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA

